附件：
[bookmark: _GoBack]武隆区鸭江镇污水处理厂迁建工程总投资概算审定表
	序号
	工程或费用名称
	概算审核金额（万元）
	备注

	一
	工程费用
	3639.53 
	

	1
	总图
	885.80 
	

	2
	预处理
	115.29 
	

	3
	AAO池
	161.24 
	

	4
	二沉池及污泥回流井
	87.68 
	

	5
	絮凝沉淀池及纤维转盘滤池
	72.45 
	

	6
	紫外消毒及巴氏计量槽
	17.13 
	

	7
	储泥池
	15.52 
	

	8
	综合用房1
	109.88 
	

	9
	综合楼
	274.40 
	

	10
	综合用房2
	133.65 
	

	11
	在线监测间
	10.65 
	

	12
	工艺设备
	207.17 
	

	13
	在线监测间、自控仪表及设备
	96.96 
	

	14
	高边坡工程
	1083.47 
	

	15
	厂外配套管网
	368.24 
	

	16
	工器具及备品备件
	
	

	二
	建设工程其他费用
	410.61 
	

	一
	建设用地费
	27.73 
	

	二
	技术咨询费
	
	

	2.1
	前期工作咨询费
	17.00 
	

	2.2
	工程勘察费
	28.23 
	

	2.3
	工程设计费
	53.57 
	

	2.4
	方案审计费
	18.87 
	

	2.5
	施工图审查费
	7.43 
	

	2.6
	工程建设监理费
	28.90 
	

	2.7
	环境影响咨询服务费
	7.00 
	

	2.8
	招标代理服务费
	17.45 
	

	2.9
	工程造价咨询服务费
	53.24 
	

	2.10
	工程质量检测费
	10.92 
	

	2.11
	财务决算审计费用
	4.56 
	

	2.12
	水土保持咨询服务费
	4.50 
	

	3 
	工程建设管理费
	
	

	3.1 
	建设单位管理费 
	70.90 
	

	3.2 
	招标交易服务费
	6.19 
	

	4 
	其他
	
	

	4.1 
	水土流失补偿费
	
	

	4.2 
	地质灾害评估费
	3.00 
	

	4.3 
	白蚂蚁防治费
	0.86 
	

	4.4 
	劳动安全卫生评审费
	
	

	4.5 
	场地准备费及临时设施费
	36.40 
	

	4.6 
	工程保险
	10.92 
	

	4.7 
	生产职工培训费
	
	

	4.8 
	办公及生活家具购置费
	
	

	4.9 
	联合试运转费
	2.95 
	

	三
	预备费用
	202.51 
	

	
	基本预备费
	202.51 
	

	
	建设投资合计
	4252.65 
	

	四
	建设期贷款利息
	140.42 
	

	
	工程总投资
	4393.06 
	



